

Santiago, 17 de junio de 2026

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

I.- VISTOS Y CONSIDERANDOS:

- a) La solicitud de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por el “Arriendo de camioneta 4x4 por una totalidad de ciento siete (107) días para el mantenimiento e instalación de estaciones no aeronáuticas y equipos Nefobasímetros pertenecientes al convenio DMC – MMA” y así poder dar cumplimiento al plan anual 2026.
- b) El Memorando SIM M008/2026 de fecha 18 de mayo de 2026 de la Sección de Instalaciones Meteorológicas a Oficina Logística, solicitando el inicio del proceso de arriendo de camioneta, de acuerdo al Formulario de Requerimiento N°29/2026 de fecha 14 de mayo de 2026.
- c) La publicación de la necesidad a través del sistema de información de compras y contratación de la Administración Pública Chile Convenio Marco, según ID 5802394-5743ERCN.

II.- OBSERVACIONES:


El único proveedor que postuló fue **AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA**.

III.- EVALUACIÓN ECONÓMICA

Analizada la oferta económica presentada por AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA la cual asciende a **\$10.823.050.-(CLP)**, **CUMPLE**, ya que esta no excede el presupuesto máximo disponible (\$11.770.000 CLP).

DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE
SUBDEPARTAMENTO PRONÓSTICOS
SECCIÓN INSTALACIONES METEOROLÓGICAS

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN



**FRANCISCO ECHAURREN G.
MANTENIMIENTO CENTRAL**



**CÉSAR GUAJARDO C.
MANTENIMIENTO CENTRAL**



**CÉSAR CORONADO C.
MANTENIMIENTO CENTRAL**